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7P.273.05.2011 Zalacznik Nr 4 do SIWZ
UMOWA Nr ........ /TP/2011

W dniu ., 2011 roku pomigdzy Powiatem Wyszkowskim z siedziba w
Wyszkowie Aleja Roz 2, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wyszkowskiego, w imieniu
ktorego dzialaja nastepujace osoby:

1. Bogdan Mirostaw Pagowski - Starosta Powiatu Wyszkowskiego

2. Zdzistaw Damian Bocian - Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego — Anny Anuszewskiej

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego”

w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego zgodnie z ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych /Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pdzn.
zm./ w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta zostala umowa nastgpujacej tresci:

§1.

Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje do wykonania, zgodnie ze

specyfikacja istotnych warunkdw zamdwienia oraz oferta ustugg: pelnienia kompleksowego

nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. ,,Budowa drogi powiatowej Nr
4403W Turzyn — Dlugosiodlo — Ostrol¢ka w miejscowosci Blochy” - wspotfinansowanego
ze $rodkow Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Priorytetu III ,,Regionalny
system transportowy”, Dzialanie 3.1 ,Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-2013.
§2.

1. Ustala si¢ termin wykonania zaméwienia: od daty podpisania umowy do momentu
zakonczenia 1 rozliczenia robdt bedacych przedmiotem nadzoru. Zakonczenie robot
budowlanych przewiduje si¢ na dzien: 02.09.2011 r.

2. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z wykonawca robdt Zamawiajacy przekaze
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopi¢ umowy na roboty budowlane, nad realizacja
ktorych sprawowany bedzie nadzér oraz inne dokumenty bedace w posiadaniu
Zamawiajacego, a dotyczace realizacji tejze umowy.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ $wiadczy¢ ustugi do czasu
faktycznego zakonczenia robot oraz rozliczenia koncowego rzeczowo finansowego.

4. Czas, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ wydtuzony lub skrocony stosownie do
rzeczywistego czasu wykonania robot, nad ktorymi sprawowany bedzie nadzor.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial prawo i obowiazek petni¢ swa funkcje w
systemie ciaglym tj. w dzien i w nocy oraz dniach wolnych od pracy. Nie podlega to
dodatkowemu wynagrodzeniu poza kwota okreslona w § 3 niniejszej umowy.

§3.

1. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za wykonanie czynno$ci bgdacych

przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z oferta, strony ustalaja na kwotg:

1 20 PSSP zt.
] (00 1 (S PP ztotych
POAAtEK VAT L 00 4. et zt.
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Nalezne wynagrodzenie zostanie wyplacone po wykonaniu odbioru koncowego robot
budowlanych oraz rozliczeniu rzeczowo-finansowym zadania, w ciagu 30 dni od
dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Wzrost zakresu rzeczowego lub finansowego robot budowlanych przedmiotu nadzoru
oraz wydtuzenie lub skrocenie okresu ich realizacji nie moze by¢ podstawa zadania
zmiany wynagrodzenia umownego.
W przypadku przerwania realizacji robot budowlanych bgdacych przedmiotem nadzoru
wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zostanie ustalone na podstawie stanu
zaangazowania wykonania ustugi na dzien przerwania robdt proporcjonalnie do wartosci
wykonanych robdt budowlanych.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 1 ust. 4 Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
nie przystuguja jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajacego.
§4.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustanawia inspektorow branzowych w osobach:
) posiadajacy uprawnienia budowlane Nr ...............
inspektor nadzoru w branzy drogowe;.
) posiadajacy uprawnienia budowlane Nr ...............
inspektor nadzoru w branzy telekomunikacyjne;j.
3) posiadajacy uprawnienia budowlane Nr ...............
inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno — budowlane;.
Dla potwierdzenia posiadania przez inspektorow branzowych stosownych uprawnien
budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przedktada
kopie ich uprawnien wraz z zaswiadczeniami z Izb Inzynieréw Budownictwa o
przynaleznosci do izb i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej.
Zamawiajacy wyznacza sposrod inspektorow branzowych wymienionych w ust. 1 Pana
................................................ - inspektora w branzy drogowej jako Inspektora
Koordynatora wykonywanych czynnosci na budowie.
Jako reprezentanta w zakresie realizacji obowiazkow umownych ze strony
Zamawiajacego 1 jako upowaznionego do dziatania w jego imieniu Zamawiajacy
wyznacza P. ... tel o,
Zmiana oso6b wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ust. 1, ktore beda
uczestniczy¢ przy wykonywaniu zamowienia wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego
pod rygorem niewaznosci.
Osoby wskazane w ust. 1 dzialaja w imieniu 1 na rachunek Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i tworza Zespol Nadzoru Inwestorskiego reprezentujacy Zamawiajacego
na budowie.
§5.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie nadzér inwestorski w zakresie
wynikajacym z obowiazujacych przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm. — art. 25 1 26) oraz
przepiséw wykonawczych, a w szczegolnosci reprezentuje Zamawiajacego na budowie
oraz obowiazany jest do:
1) analizy dokumentacji technicznej, uzgodnien oraz decyzji w celu zidentyfikowania
problemow i podjecia dziatan zaradczych,
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2) wyegzekwowania od projektanta uzupetnien lub poprawienia dokumentacji w trakcie
realizacji robot w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji,

3) udzialu w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robot budowlanych terenu budowy,

4) sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji inwestycji z umowa, projektem i
pozwoleniem na budowg, przepisami i normami branzowymi oraz zasadami wiedzy
technicznej,

5) sprawdzania jako$ci wykonanych robot, wbudowanych elementéw budowlanych, a w
szczegoOlnosci  zapobiegania zastosowaniu urzadzen 1 wyrobow budowlanych
wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

6) odbioru 1 sprawdzania robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenia w probach i1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych,

7) potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad,

8) rozliczania inwestycji w zakresie finansowym 1 rzeczowym, a szczegdlnosci
weryfikowania, analizowania i zatwierdzania do wyptaty faktur wystawionych przez
wykonawcg robot budowlanych w zwiazku z realizacja inwestycji, sprawdzania
prawidlowosci dokumentéw przedktadanych przez wykonawce robdt budowlanych w
celu uruchomienia ptatnosci,

9) zglaszania zamawiajacemu koniecznosci wykonania przez wykonawceg robot
budowlanych robdt dodatkowych, uzupetniajacych lub zamiennych,

10)sprawdzania i weryfikowania kosztorysow wykonawcy na roboty dodatkowe,
uzupetniajace, zamienne,

11)kontrolowania przebiegu realizacji robot budowlanych, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci, wystgpowanie z odpowiednimi wnioskami do Zamawiajacego
(tacznie z wnioskiem o rozwiazanie umowy z winy wykonawcy rob6t budowlanych),

12) kontrolowania prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
wpiséw stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego
wykonywania robot,

13)sprawdzania jakosci 1 kompletnosci dokumentacji powykonawczej, atestow,
Swiadectw jakoSci 1 wynikdw préob zastosowanych materiatdéw, wymaganych
zaswiadczen wlasciwych organdw, sprawdzenia jej i zatwierdzenia,

14)organizacji i dokonywania odbioréw czgs$ciowych, koncowego, gwarancyjnych i
pogwarancyjnych, a takze umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego udziatu w
komisjach odbiorowych,

15)udzialu w przekazywaniu obiektow do uzytkowania,

16)czuwania nad realizacja pozostalych obowiazkow wykonawcy robot budowlanych 1
uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z umowy z wykonawca rob6t budowlanych,

17)rozstrzyganie przy udziale Zamawiajacego zaistniatych problemdéw zwiazanych z
realizacja robdt budowlanych nieujetych w dokumentacji, a majacych wptyw na
wzrost kosztow robot i termin realizacji,

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do dostosowania godzin pracy do
wykonawcy robot budowlanych, przy czym Zamawiajacy wymaga pelnej
dyspozycyjnosci 1 inspekcji w terenie prowadzenia robdt budowlanych. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo wezwania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na teren budowy
w razie potrzeby. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uzgodnieniu z
Zamawiajacym, wykona wszystkie inne czynnos$ci, nie wymienione w umowie, ktore
zostang uznane za niezbedne dla prawidtowej realizacji zadania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ do sporzadzania sprawozdan,

rozliczen niezbgdnych dla Zamawiajacego oraz do kontrolowania rozliczen budowy,

rozliczenia rzeczowo - finansowego robo6t i sprawdzenia operatu powykonawczego.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ do przekazywania Zamawiajacemu
raz w miesiagcu w terminie do dnia 10-kazdego miesiaca kalendarzowego sprawozdan,
ktore obejmowac beda:
1) wykaz rob6t wykonanych w okresie sprawozdawczym,
2) o$wiadczenie co do terminowos$ci wykonanych prac przez wykonawcg robot,
3) wskazanie wszelkich innych okoliczno$ci majacych wplyw na terminowos¢ i jako$¢
oraz koszty realizacji inwestycji,
4) wskazanie wszelkich uchybien 1 podjetych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
srodkach w celu ich usunigcia.
§ 6.
Strony ustalaja, ze obowiazywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz odbiory instalacji,
2) odbiory czg$ciowe,
3) odbidr koncowy,
4) odbior pogwarancyjny.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 dokonywane begda przez inspektora nadzoru
wlasciwej branzy i1 Inspektora Koordynatora, po potwierdzeniu przez nich zakonczenia
robot i gotowosci do ich odbioru, wpisem do dziennika budowy w terminie 3 dni od daty
ich zgloszenia przez wykonawceg robot. Wykonawca robdt zglosi zakonczenie robot i
gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy.
Odbiory czgsciowe, o ktorych mowa w wust. 1 pkt2 dokonywane beda przez
Zamawiajacego, przy udziale wiasciwych cztonkéw Zespolu Nadzoru Inwestorskiego i
wykonawcy robot, w ciagu 5 dni od daty otrzymania od wykonawcy robot pisemnego
zawiadomienia, po =zakonczeniu poszczegdlnych elementéw robot okreslonych w
harmonogramie rob6t i po potwierdzeniu przez Inspektora Koordynatora zakonczenia
robot i gotowosci ich do odbioru. Z odbioru sporzadzony bedzie protokét odbioru
czgsciowego.
Odbioru koncowego dokona Zamawiajacy w ciagu 14 dni od daty otrzymania od
wykonawcy robot pisemnego zawiadomienia o zakonczeniu catosci  robot,
przeprowadzeniu prob i badan i po potwierdzeniu przez Inspektora Koordynatora
zakonczenia robdt i gotowosci ich do odbioru.
W odbiorze koncowym uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i wykonawcy
robdt, w tym caty Zespot Nadzoru Inwestorskiego i kierownik budowy. O terminie
odbioru Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomié¢ uczestnikOw co najmniej na 2 dni
przed dniem rozpoczgcia czynno$ci odbioru.
W trakcie czynno$ci odbioru koncowego Zespot Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany
jest sprawdzi¢ przedtozony przez wykonawce robot operat kolaudacyjny.
Protokoét odbioru koncowego sporzadza Zamawiajacy.
Odbidr pogwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu gwarancji udzielonej
przez wykonawce robot, przez Zamawiajacego przy wspotudziale wykonawcy robot.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany bedzie do uczestnictwa w odbiorze
pogwarancyjnym po otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiajacego.
Celem odbioru pogwarancyjnego bgdzie ocena stanu wykonanych robdt, po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbidér pogwarancyjny
dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Termin odbioru Zamawiajacy
zobowiazany jest wyznaczy¢ w ciagu 30 dni, przed dniem uptywu okresu gwarancji i
zawiadomi¢ o nim uczestnikow co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczgcia czynnosci
odbioru. Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego Zamawiajacy sporzadzi protokot.
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§7.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwotywania narad koordynacyjnych z udzialem
wykonawcy robot i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem wykonawcy robot budowlanych oraz w razie koniecznosci z
udziatem reprezentantow Zamawiajacego.
O terminie narady koordynacyjnej zwotujacy narade zawiadamia¢ bedzie uczestnikow z
co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do wydawania polecen wykonawcy
robot budowlanych, zwiazanych z jakoscia 1 iloScia robdt, ktore sa niezbedne dla
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiazany do sprawdzania wykonanych robot i
powiadamiania o wykrytych wadach.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do wstgpu na teren budowy i kontroli
robot w kazdym czasie.

§8.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec wykonawcy robot
dzialajac w imieniu i na rachunek Zamawiajacego w ramach uprawnien przystugujacych
Zamawiajacemu z tytutu umowy z wykonawca robot budowlanych, w granicach niniejszej
umowy.

l.

§9.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ wykona¢ powierzone czynnosci
sumiennie i fachowo, czuwa¢ w imieniu Zamawiajacego nad prawidlowa realizacja umow
zawartych z wykonawca oraz chroni¢ interesy Zamawiajacego we wszystkich przejawach
nadzoru.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ przestrzegaé biezacych instrukcji i
wskazowek Zamawiajacego oraz niezwlocznie informowac¢ Zamawiajacego o wszystkich
istotnych sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych uchybieniach w realizacji robot
budowlanych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego nie jest uprawniony do dokonywania zadnych czynnosci faktycznych 1
prawnych, ktére moga powodowaé powstanie po stronie Zamawiajacego zobowiazania, w
tym zobowiazania pieni¢znego. W szczegdlnosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie
jest uprawniony do wydawania wykonawcy inwestycji, o ktérej mowa w § 1, polecen do
wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych.
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie wolno wykorzystywa¢ we wlasnym interesie
rzeczy i praw Zamawiajacego.

§ 10.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wspoéldziata¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego celem
umozliwienia mu nalezytego wywiazania si¢ z powierzonych czynnosci, a w szczegdlnosci
udziela¢ mu informacji wyjasnien oraz udostgpnia¢ potrzebne dokumenty.

1.

§11.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pomimo uprzednich 2-krotnych zastrzezen ze
strony Zamawiajacego, zgloszonych w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem, nie
wykonuje lub nienalezycie wykonuje zobowiazania wynikajace z niniejszej umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
wykona¢ te dziatania poprzez inny podmiot obciazajac Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego rzeczywistymi kosztami ich wykonania, przekraczajacymi kwote
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajacemu:

1) za odstapienie od umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w wysokosci 20% umownego wynagrodzenia brutto okre§lonego w §
3 ust. 1.

2) za nie wykonanie ktoregokolwiek z zobowiazan wynikajacych z § 5 kazdorazowo w
wysokosci 5 % umownego wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Do odpowiedzialnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z tytutu wykonania lub

nienalezytego wykonania obowiazkéw wynikajacych z umowy zastosowanie maja

odpowiednie przepisy ustawy — Prawo Budowlane 1 Kodeksu Cywilnego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyraza zgod¢ na dokonywanie potracen z

przystugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed dokonaniem potracenia

zawiadomi na pi$mie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory bedzie miat prawo do
wniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutow w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia otrzymania w/w zawiadomienia, a Zamawiajacy je rozpatrzy. W

tym przypadku termin ptatnosci faktury, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy zostaje

przesunigty o czas niezb¢dny do wyjasnienia, lecz nie dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Zaptacenie lub potracenie kwot z faktury nie zwalnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

z obowiazku wykonania zobowigzan umownych.

§12.

Strony ustalaja, iz wypowiedzenie niniejsze] umowy przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego moze wystapi¢ wytacznie z waznych powoddéw z zachowaniem 2-

tygodniowego okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego wypowiedzenia i zawiera¢ uzasadnienie.

Przed uptywem okresu wypowiedzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego obowiazany

jest do zlozenia Zamawiajacemu pisemnego sprawozdania obejmujacego czynnosSci

podjete w ramach nadzoru inwestorskiego. W tym samym terminie Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego obowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu lub osobie przez niego

wskazanej wszystkie dokumenty zwiazane z realizacja inwestycji w szczegdlnosci,

orzeczenia wlasciwych organoéw, dokumentacje techniczno-projektowa umowy wraz z

harmonogramem rzeczowym i finansowym.

W wypadku wypowiedzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego

obciazaja nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty zlozenia Zamawiajacemu wypowiedzenia Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot odebranych 1 w toku wedtug stanu na dzien wypowiedzenia.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bezzwlocznie przedtozy Zamawiajacemu do
odbioru koncowego szczegdlowy protokot inwentaryzacji, o ktorym mowa w pkt.1
oraz rozliczenie kosztow odebranych rob6t wymienionych w  protokole
inwentaryzacyjnym.

3) upowaznieni reprezentanci Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dokonaja odbioru wykonanych robdt. Z czynno$ci odbioru spisany
bedzie protoko6t zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Warunkiem rozliczenia wynagrodzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku

wypowiedzenia przez niego zlecenia jest spetnienie przez niego obowiazkow okreslonych

wust. 3iust. 4.
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§ 13.
1. Tytulem nalezytego wykonania umowy ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 tj. kwotg

.......................... zh (stownie: ................................... Zlotych).
2. Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia tj. ..... zt. w ciagu 30 dni od dnia odbioru
koncowego robdt. Pozostate 30% zabezpieczenia tj. ....... zt. Zamawiajacy zwroci w

ciagu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi, na zasadach okre$lonych w odrgbnych
przepisach.
§ 14.
Okres rekojmi na ustugi wykonane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynosi 5 lat i
liczy si¢ od dnia odbioru koncowego robot budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru
inwestorskiego.
§ 15.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze wykonaé
cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy.
§ 16.
Ewentualne kwestie sporne wynikte w zwiazku z realizacja niniejszej umowy strony poddaja
rozstrzygnigciu przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§17.
W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie mie¢ beda odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.
§ 18.
Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy : Inspektor Nadzoru Inwestorskiego :
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