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Z7p.273.08.2011 Zalacznik Nr 4 do SIWZ

UMOWA NR........... /TP/2011

W dniu ..o, 2011 roku pomigdzy Powiatem Wyszkowskim z siedziba w
Wyszkowie Aleja ROz 2, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wyszkowskiego, w imieniu

ktorego dzialaja nastepujace osoby:

1. Bogdan Mirostaw Pagowski - Starosta Powiatu Wyszkowskiego

2. Zdzistaw Damian Bocian - Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego — Anny Anuszewskiej
zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych /Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm./ w trybie

przetargu nieograniczonego, zawarta zostala umowa nastgpujace;j tresci:

§1.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamoéwienia oraz oferta do wykonania zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy I Armii
Wojska Polskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Pultuskiej do ul. Prostej” w ramach
projektu pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszkéw — Porzadzie —
Dhugosiodlo” - wspotfinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Priorytetu III ,,Regionalny system transportowy”, Dziatania 3.1
nInfrastruktura  drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Mazowieckiego 2007-2013.
Szczegbdlowy zakres robdt okreslaja:
1) dokumentacja projektowa,
2) kosztorysy ofertowe,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
stanowiace integralna czg$¢ niniejszej umowy.
Jezeli w toku realizacji umowy wystapia okoliczno$ci powodujace zmiang zakresu
ilosciowego robot, ktéorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w tym zakresie.

§ 2.
Wyszczegdlniony w § 1 ust. 1 przedmiot umowy Wykonawca wykona na podstawie
wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej, materiatach przetargowych oraz zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, normami i sztuka budowlana.
Przedmiot umowy okreslony w §1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegotowym harmonogramem robdt, o ktérym mowa w § 4 ust.2 oraz
zgodnie z zatwierdzona czasowa organizacja ruchu, o ktorej mowa w § 4 ust.4.
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§ 3.

1. Wysokos¢ wynagrodzenia za roboty budowlane obj¢te niniejsza umowa okresla si¢ na kwote
netto ...... zt. (stownie: ................ ). Do wyzej wymienionej kwoty netto zostanie
doliczony podatek od towaréw i1 ustug VAT ....% w wysokoS$ci .........cccceennnt. zth.
(stownie: ................ ), zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Warto$¢ robot brutto
WYNIESIC ..vnvveeniiannaannnnn, zh. (stownie: ...................... ).

2. W przypadku zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rzeczowego robot nie przewiduje sig
ponownego negocjowania cen jednostkowych przedmiotowych robot.

3. Koncowa warto$¢ robot zostanie okreslona poprzez przemnozenie cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym przez rzeczywista ilos¢ wykonanych robdt i po
powigkszeniu o nalezny podatek VAT nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w ust.
1.

§ 4.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy przed dniem rozpoczgcia robdt
budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajacemu szczegdtowego
harmonogramu robot, w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajacego.

3. Wykonawca do dnia przekazania placu budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ).

4. Wykonawca do dnia przekazania placu budowy zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
stanowiacych przedmiot umowy.

5. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania placu budowy przedlozy do wgladu
Zamawiajacego umowy ubezpieczenia i polisy, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 1 2 wraz z
dowodami optacenia sktadek ubezpieczeniowych.

6. Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robdt do czasu przedtozenia dokumentdéw, o
ktérych mowa w ust. 2, 3, 4 1 5. Opdznienie z tego tytulu bgdzie traktowane jako powstate z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

7. Ustala si¢ nastgpujacy termin wykonania robot: od dnia ....... 2011 r. do dnia .........2011 r.

§ 5.

1. Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru w osobie P. ...l
wybranego w odr¢gbnym postepowaniu.

2. Jako reprezentanta w zakresie realizacji obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego i
jako upowaznionego do dzialania w jego imieniu Zamawiajacy Wyznacza
P

3. Inspektor Nadzoru, o ktérym mowa w ust. 1 jest Inspektorem Koordynatorem inspektorow
nadzoru dla poszczego6lnych branz w rozumieniu przepisOw Prawa budowlanego.

4. Inspektorzy nadzoru dla poszczegdlnych branz tworza wraz z Inspektorem Koordynatorem
Zesp6t Nadzoru Inwestorskiego.

5. Zesp6t Nadzoru Inwestorskiego dziala w imieniu Inspektora Nadzoru reprezentujac
Zamawiajacego na budowie.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwotywania narad koordynacyjnych z udzialem
Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

7. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do zwotywania narad koordynacyjnych z udzialem
Wykonawcy oraz w razie koniecznos$ci z udziatem reprezentantow Zamawiajacego.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

O terminie narady koordynacyjnej zwotujacy narad¢ zawiadamia¢ bgdzie uczestnikéw z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem w formie pisemne;j, elektronicznej lub faksem.
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen Wykonawcy, zwiazanych z
jakoscia 1 i1lo$cia robot, ktore sa niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Inspektor Nadzoru jest zobowiazany do sprawdzania wykonanych robdt i powiadamiania o
wykrytych wadach.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wstgpu na teren budowy i kontroli robot w kazdym
czasie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0osob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie przed dokonaniem zmiany. Zmiana winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 2. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg na pi$mie przed dokonaniem zmiany.

§ 6.

ktory zrzeszony jest w Izbie Inzynierow Budownictwa pod numerem ewidencyjnym
................................. oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz
kierownikow robdt poszczegolnych branz 1 geodet¢ - osoby wskazane w zalaczniku
Nr 1 do niniejszej umowy.

Zmiana osoOb, o ktorych mowa w ust. 1, ktére beda uczestniczy¢ przy wykonaniu przedmiotu
zamowienia wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2
nie po6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z
braku kierownictwa budowy/robdt bgdzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, o ktorej mowa w ust. 2 w terminie 5 dni od daty
przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osdb beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia 0s6b wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz, osoby
o ktorych mowa w ust.1, wymienionych w zataczniku nr 4 do umowy stanowi podstawg
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Kierownik budowy oraz pozostate osoby, o ktérych mowa w ust. 1 dziataja w imieniu i na
rachunek Wykonawcy.

Wykonawca 1 osoby dziatajace w jego imieniu zobowiazane sa wspOlpracowaé z
Inspektorem Nadzoru oraz stosowa¢ si¢ do jego polecen 1 instrukcji dotyczacych
wykonywanych robdt, jezeli sa one zgodne z prawem.

Wykonawca i osoby dzialajace w jego imieniu zobowiazani sa do udzialu w naradach
koordynacyjnych zwotywanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ do Inspektora Nadzoru Iub Zamawiajacego o
zwolywanie narad koordynacyjnych.

§7.

Wykonawca przy udziale Podwykonawcow wykona nastepujace roboty:
1) rodzaj roboty (czesS¢ zamowienia powierzona Podwykonawcy)
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nhkw

1.

Wykaz Podwykonawcow wraz z cze$ciami zamdwienia, ktore oni beda wykonywac stanowi
zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy.

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu umowg z kazdym Podwykonawca.

Zmiana Podwykonawcy musi zosta¢ zgloszona Zamawiajacemu na pi§mie 1 przez niego
zaakceptowana.

Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu informacje, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktéregokolwiek
Podwykonawcy.

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu umow¢ z Podwykonawca na realizacje powierzanego mu do wykonania
zakresu robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 4 ust. 6.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wtasne.

. Zamawiajacy nie odpowiada za zobowiazania finansowe Wykonawcy wobec

Podwykonawcéow i ewentualne roszczenia finansowe Podwykonawcéw wobec Wykonawcy.

§ 8.
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1, w formie .................... w kwocie:
.................... zh (stownie: ...l
Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia tj. ..... zt. w ciagu 30 dni od dnia odbioru
koncowego robot. Pozostate 30% zabezpieczenia tj. ....... zt. Zamawiajacy zwroci w ciagu
15 dni po uptywie okresu gwarancji na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach.

§09.

Wykonawca zobowiazany jest do posiadania w catym okresie realizacji niniejszej umowy
ubezpieczenia od wszelkich ,,ryzyk budowlano — montazowych”, a takze szkdd powstatych
na placu (terenie) budowy w celu pokrycia ewentualnych szkdéd mogacych powsta¢ w
czasie trwania robdot. Wysoko§¢ gwarancyjna polisy wynosi¢ musi co najmniej
4.400.000,00 zt. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia polisy Zamawiajacemu.
Brak polisy upowaznia Zamawiajacego do odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy i1 zadania od Wykonawcy kary umownej, przewidzianej na
wypadek takiego odstgpienia.

Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do posiadania polisy ubezpieczajacej go od
odpowiedzialnosci cywilnej i pokrywajacej skutki finansowe wszelkiego rodzaju szkod
majatkowych i niemajatkowych wyrzadzonym osobom trzecim a spowodowanych przez
personel pracujacy, badz przez sprzet przedsigbiorstwa lub eksploatacyjny, badz
powstatych w wyniku wykonywanych roboét, ktére zaktadaja odpowiedzialno$¢ z tytutu
prawa powszechnego. Wysoko$¢ gwarancyjna polisy wynosi¢ bedzie nie mniej niz
4.400.000,00 zt.

Wykonawca bedzie przedtuzal ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 1 2 tak, aby
zapewni¢ az do daty Protokolu odbioru koncowego robdt pokrycie straty lub szkody, za
ktéra jest odpowiedzialny Wykonawca, a wynikajacej z przyczyny zaistnialej przed
wystawieniem Protokotu odbioru konicowego robot, oraz straty lub szkody spowodowanej
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przez Wykonawcg w trakcie prowadzenia jakichkolwiek innych dziatan w tym szkody
powstale wskutek dziatan Wykonawcy w miejscu robdt, celem wykonania obowiazkow
gwarancyjnych oraz dodatkowo szkody powstale podczas okresu gwarancyjnego wskutek
przyczyny zaistniatej w okresie wykonania robot.

§ 10.

1. Zaptata naleznosci Wykonawcy begdzie nastgpowala czgsciowo. Zaptata nastapi na podstawie
wystawione] przez Wykonawce faktury czesciowej VAT 1 zataczonego do faktury protokotu
odbioru czgsciowego robot wraz z kosztorysem powykonawczym na wykonane roboty
czeSciowe, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo
wystawionej faktury.

2. Do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 60 % wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
niniejszej umowy.

3. Zaptata faktury koncowej VAT nastapi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury wraz z protokolem odbioru koncowego, kosztorysem
powykonawczym 1 operatem kolaudacyjnym. Faktura koncowa uwzglednia¢ bedzie iloSci
robot nieobjetych fakturami cz¢sciowymi.

4. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bgdzie przekazywane przelewem na jego rachunek
bankowy, na podstawie prawidlowo wystawionej faktury.

§11.
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do organizacji i urzadzenia placu budowy we wlasnym zakresie

1 na wlasny koszt, tj.:

1) wykonania przylaczy wod. — kan. oraz energii elektrycznej wraz z odpowiednimi
licznikami, celem zaopatrzenia placu budowy w wodg i energi¢ elektryczna,

2) ponoszenia biezacych kosztow tego zaopatrzenia,

3) ochrony mienia i zabezpieczenia p. poz.,

4) ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku na placu budowy i terenie bezposrednio
przylegajacym do placu budowy oraz w pomieszczeniach, w ktorych wykonywane beda
roboty,

5) ostatecznego uporzadkowania terenu budowy nie podzniej niz w terminie odbioru
koncowego.

2. Wykonawca zapewni:

1) prowadzenie robdt w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo na drodze, z wyznaczeniem
objazdow, a ewentualne utrudnienia w ruchu wynikajace z prowadzonych robdt
ograniczy do niezbgdnych potrzeb;

2) oznakowanie objazdow, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu;

3) profesjonalne 1 zgodne z przepisami oznakowanie miejsca robot; oznakowanie to
powinno by¢ estetyczne, czytelne, wykonane z materialow odblaskowych, odpowiadaé
wymogom wynikajacym z Projektu organizacji ruchu;

4) niezbgdna obstuge laboratoryjna inwestycji;

5) kompleksowa obstuge geodezyjna inwestycji;

6) stala przejezdnos¢ i utrzymanie nawierzchni zjazdow i dojazdéw do przyleglych poses;ji.

3. Od dnia przejecia terenu wykonywania robot Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢
cywilna za bezpieczenstwo i ochrong mienia osob trzecich w zwiazku z wykonywanymi
robotami objetymi umowa w obregbie terenu ich wykonywania, a takze za wszelkie szkody
wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim.
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§12.

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy. Okres
gwarancji wynosi 60 miesi¢gcy od daty odbioru koncowego robot, dokonanego przez
Zamawiajacego.

2. W dniu odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kart¢ gwarancyjna
na wykonany przedmiotem umowy.

3. Wady lub usterki stwierdzone w okresie gwarancyjnym Zamawiajacy zglosi Wykonawcy w
formie reklamacji.

4. Reklamacje¢ Zamawiajacy zglosi Wykonawcy na pi§mie w formie elektronicznej lub faksem,
okreslajac miejsce 1 termin usunigcia wad 1 usterek.

5. Zamawiajacy, moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie
terminu gwarancji, jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad zgloszonych w okresie
gwarancji, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego, a wad szczegolnie uciazliwych
lub zagrazajacych zyciu lub zdrowiu — natychmiast. Jezeli usunigcie wady ze wzgledoéw
technicznych nie jest mozliwe w tym okresie, usunigcie nastapi niezwtocznie po ustapieniu
przeszkody.

7. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym
kosztow.

8. Usunigcie wad zostanie potwierdzone protokolarnie przez Wykonawce 1 Zamawiajacego, w
terminie uzgodnionym przez obie strony.

9. W przypadku zwloki Wykonawcy w usunigciu wad zgloszonych przez Zamawiajacego,
stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich
usunigcia innemu podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

§ 13.

1. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ nast¢pujaca dokumentacjg:
1) ksigge obmiarow,
2) dziennik budowy,
3) rejestr ewentualnych protokotdéw koniecznosci,
4) dokumentacj¢ gospodarki odpadami wymagana przepisami szczegdlnymi.

2. Wykonawca zobowiazany jest udostepnia¢ Zamawiajacemu na jego zadanie prowadzona
przez siebie dokumentacj¢, w szczegolnosci dokumentacje gospodarki odpadami

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajacemu przeprowadzenie w kazdym czasie
kontroli terenu wykonywania robot, ich realizacji, stosowanych materiatow oraz innych
okolicznosci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest informowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich robotach
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

§ 14.

1. Materiaty, maszyny i urzadzenia niezbg¢dne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarczy
na wlasny koszt Wykonawca.

2. Wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do obrotu, zgodnie z normami,
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz posiada¢ wymagane aktualne aprobaty
techniczne.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykorzystania we wlasnym zakresie wybranych
materialéw pochodzacych z rozbiorek.

4. Wykonawca we wilasnym zakresie 1 na wilasny koszt zagospodaruje wszelkie odpady
powstate w trakcie wykonywania robot.
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§ 15.

1. Wykonane elementy robot oraz materialy bgda poddawane probom i1 badaniom zgodnie z
wymogami specyfikacji technicznych oraz obowiazujacymi normami i przepisami. Wszelkie
koszty zwiazane z probami 1 badaniami ponosi Wykonawca oraz zapewnia urzadzenia,
obstluge i materialy pomocnicze niezbg¢dne do ich przeprowadzenia.

2. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego do przeprowadzenia préb i badan
sprawdzajacych nieprzewidzianych specyfikacjami lub obowiazujacymi normami i
przepisami wedtlug zalecen Zamawiajacego. Koszty tych prob 1 badan ponosi Wykonawca,
jezeli wyniki wykaza, ze materialy badZz elementy robot sa niezgodne z umowa,
specyfikacjami lub normami. Jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty lub wykonane roboty
sa zgodne z umowa, specyfikacjami i normami koszt obcigza Zamawiajacego.

3. Wykonawca na wtasny koszt zobowiazany jest do pobrania probek z utozonych nawierzchni
bitumicznych oraz wykonania badan laboratoryjnych.

4. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie do stosowania w budownictwie uzytych materialow.

5. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest umozliwic mu udziat w
przeprowadzanych badaniach i probach. Koszty zwiazane z udzialem Zamawiajacego w tych
badaniach pokrywa Wykonawca.

§ 16.

1. Strony ustalaja, ze obowiazywac beda nastepujace odbiory robot:

1) odbiory robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz odbiory instalacji,
2) odbiory czgs$ciowe,

3) odbiodr koncowy,

4) odbioér pogwarancyjny.

2. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru, po
potwierdzeniu przez niego zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru, wpisem do
dziennika budowy w terminie 3 dni od daty ich zgloszenia przez Wykonawce. Wykonawca
zglosi zakonczenie robot 1 gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy.

3. Odbiory czgsciowe, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 2 dokonywane beda przez Zamawiajacego,
przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, w ciagu 5 dni od daty otrzymania od
Wykonawcy pisemnego zawiadomienia, po zakonczeniu poszczeg6élnych elementow robot
okreslonych w harmonogramie robo6t. Z odbioru sporzadzony bedzie protokét odbioru
czesciowego.

4. Odbioru koncowego dokona Zamawiajacy w ciagu 14 dni od daty otrzymania od
Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o zakonczeniu catosci robot, przeprowadzeniu prob i
badan i po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i gotowosci ich do
odbioru.

5. Wykonawca do odbioru koncowego zobowiazany jest przedtozy¢ kompletny operat
kolaudacyjny zawierajacy:

1) tabele elementéw rozliczeniowych,

2) sprawozdanie techniczne,

3) opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich badan 1 pomiardéw
zataczonych do dokumentéw odbioru,

4) wyniki badan kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, w szczegdlnos$ci
wyniki badan probek pobranych z nawierzchni bitumicznych,

5) aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw,

6) ksigge obmiaru robot,

7) dziennik budowy,

8) inwentaryzacj¢ powykonawcza,
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9) kartg gwarancyjna,
10) dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
11)inne nie wymienione w pkt 1 - 10 dokumenty wynikajace z odrgbnych przepisow.

6. W odbiorze koncowym uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym
Inspektor Nadzoru i kierownik budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zobowiazany jest
zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej na 2 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru.

7. Protokot odbioru koncowego sporzadza Zamawiajacy 1 dorgcza go Wykonawcy po
zakonczeniu odbioru.

8. Odbidér pogwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu gwarancyjnego, ktorego
dtugos¢ jest okreslona w niniejszej] umowie, przez Zamawiajacego przy wspoédludziale
Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego bedzie ocena stanu wykonanych robot, po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér pogwarancyjny
dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Termin odbioru Zamawiajacy zobowigzany
jest wyznaczy¢ w ciagu 30 dni, przed dniem uptywu okresu gwarancji i zawiadomi¢ o nim
Wykonawce co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru. Protokét odbioru
sporzadza Zamawiajacy i dorgcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru.

§17.

1. W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru koncowego wad nadajacych si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

2. W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru koncowego istnienia wad nie nadajacych si¢
do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej i technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy — odstapi¢ od umowy lub
zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,
zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawiania szkody.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce w terminie
14 dni od daty jej ujawnienia.

4. Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. Termin usunigcia wad wyznacza
Zamawiajacy uwzgledniajac techniczne mozliwosci usunigcia wad w wyznaczonym
terminie.

5. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad na swoj koszt lub wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi w przypadku okreslonym w ust. 2 pkt. 2 bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

§ 18.
1. Strony postanawiaja, ze obowiazywac beda nastepujace kary umowne:
1) Wykonawca zobowiazany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kar umownych:

a) za opdznienie realizacji robot bedacych przedmiotem umowy oraz opdznienia w
usuwaniu wad — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 —
za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na wykonanie robdt oraz
usuwania wad, przy czym za opOznienia w realizacji robot uwaza si¢ takze
op6znienia w stosunku do terminow okreslonych w harmonogramie robédt, o ktorym
mowa w § 4 ust. 2;

b) za przekroczenie termindéw i okresow czasowych okreslonych w projekcie czasowe;j
organizacji ruchu — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust.
1 — za kazdy dzien opdznienia;
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c) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 3 dni — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy, poczawszy od dnia pierwszego przerwy

d) w przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron z powodu okolicznos$ci, za
ktére odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 15,0 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

2) Zamawiajacy zobowiazany jest do zaptacenia Wykonawcy kar umownych:

a) za opoOznienie w przeprowadzeniu odbioru koncowego robot bedacych przedmiotem
umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 — za
kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na wykonanie czynnosci odbioru,

b) w przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron z powodu okoliczno$ci, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 15,0 % wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 3 ust. 1.

2. Dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych
kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. W przypadku rozwigzania umowy za zgoda stron lub przerwania prac z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowiazany jest zaptaci¢ nalezno$¢ za
wykonang cz¢$¢ przedmiotu umowy w wysokosci faktycznie poniesionych kosztow.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odsetek za nalezno$ci niewyptacone w terminie w
wysokos$ci ustawowe;.

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie przez Zamawiajacego potracenia kar umownych z
wynagrodzenia naleznego za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 19.
1. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych zakresach:
1) wydhluzenie terminu realizacji zamowienia z zastrzezeniem § 4 ust. 5, w przypadku:

a) sily wyzszej;

b) odbiegajacych od norm niesprzyjajacych warunkéw pogodowych obiektywnie
uniemozliwiajacych wykonanie rob6t budowlanych, zgodnie =z ustaleniami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt;

c) ponadprzecigtnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacych wplyw
(obiektywny, niewynikajacy z opieszatosci Wykonawcy) na termin wykonania
zamowienia;

d) odkrycia, w toku prowadzenia robdt, niezidentyfikowanych wczes$niej urzadzen
podziemnych, majacych obiektywny wplyw na termin wykonania zamdéwienia;

e) uzasadnionego polecenia Inspektora Nadzoru dokonania zamiennych rob6t lub ich
czescl.

2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:

a) ustalenia koncowej wartosci rob6ot na zasadach okreslonych w § 3 ust. 3 niniejszej
umowy;

b) rezygnacji z czgséci robot, jezeli taka rezygnacja bedzie niezbgdna do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy;

c) uzasadnionego polecenia Inspektora Nadzoru dokonania zamiennych robot lub ich
czescl.

3) zmiany os6b lub podmiotéw zdolnych do wykonania zamdéwienia, w przypadku:

a) zdarzen losowych;
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b) polecenia Zamawiajacego;
¢) uzasadnionego wystapienia Wykonawcy.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy.

§ 20.
Ewentualne kwestie sporne wynikle w zwiazku z realizacja niniejszej] umowy strony poddaja
rozstrzygnigciu przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21.
W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie mie¢ beda odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych / Dz.
U.z2010r., Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm./ oraz inne obowiazujace przepisy prawa polskiego.

§ 22.
Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik Nr 1 do Umowy Nr..../IP/2011 z dnia.............
WYKAZ OSOB
JAKIE BEDA UCZESTNICZYC PRZY REALIZACJI ZAMOWIENIA ZE STRONY
WYKONAWCY
Numer uprawnien
Lp. Stanowisko Nazwisko 1 imig tel. kontaktowy Zawodowych
/ /
Adres Numer
cztonkowski w
samorzadowej
izbie zawodowej
1 2 3 4 5
1. | Kierownik budowy
2. | Kierownik robot
drogowych
3. | Kierownik robot
telekomunikacyjnych i
monitoringu
4. | Kierownik robo6t
elektrycznych
5. | Kierownik robot
przebudowy
sygnalizacji $wietlnej
6. | Kierownik robot
kanalizacji
deszczowej
7. | Geodeta
Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik Nr 2 do Umowy Nr..../IP/2011 z dnia.............

WYKAZ PODWYKONAWCOW
I CZESCI ZAMOWIENIA, KTORE BEDA WYKONYWAC

Lp Nazwa Adres Regon Czgé¢ zamdOwienia — Wartos¢ brutto
Podwykonawcy Podwykonawcy / zakres robot robot
/ NIP powierzonych /
tel. kontaktowy Podwykonawcy Podwykonawcy Procentowy udziat
robot
powierzonych
Podwykonawcy w
stosunku do
catkowitej wartosci
ZamoOwienia
[PLN / %]
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
Zamawiajacy: Wykonawca:
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