PROGRAM Mazowsze, oo

REGIONALNY cerce Polik ROZWOJU REGIONALNEGO
ARG ROWA STRATEGIA SFCHINGSE ; : ;
Z7P.273.04.2012
UMOWA NR........... /1P/2012
W odniu e 2012 roku pomiedzy Powiatem Wyszkowskim z siedziba w

Wyszkowie Aleja Roz 2, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wyszkowskiego, w imieniu
ktorego dzialaja nastepujace osoby:

1. Bogdan Mirostaw Pagowski - Starosta Powiatu Wyszkowskiego

2. Zdzistaw Damian Bocian - Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego — Anny Anuszewskiej

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych /Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm./ w trybie
przetargu nieograniczonego, zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:

§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia oraz oferta do wykonania zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy I Armii
Wojska Polskiego w Wyszkowie od ul. Sienkiewicza do ul. Komunalnej” w ramach projektu
pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszkow — Porzadzie — Dlugosiodlo” -
wspotfinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Priorytetu III ,,Regionalny System Transportowy” Dzialania 3.1 ,Infrastruktura drogowa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013.
2. Zakres i sposob wykonania przedmiotu zamowienia okreslaja:

1) umowa,

2) oferta Wykonawcy,

3) wyjasnienia Zamawiajacego do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia,

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia zawierajaca dokumentacj¢ techniczna,
szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.
3. Wykonawca o$wiadcza, Zze znany jest mu przedmiot umowy, zapoznal si¢ z zakresem
zamoOwienia, pelna dokumentacja przetargowa, lokalnymi warunkami 1 wuznaje je za
wystarczajace do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz dotrzymania terminu umownego
zakonczenia prac.
4. Jezeli w toku realizacji umowy wystapia okoliczno$ci powodujace zmiang zakresu
ilosciowego robot, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w tym zakresie.
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§ 2.

Wyszczegélniony w § 1 ust. 1 przedmiot umowy Wykonawca wykona na podstawie
wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej, materialach przetargowych oraz zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, normami i sztuka budowlana.

Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegdtowym harmonogramem robot, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 oraz
zgodnie z zatwierdzona czasowq organizacja ruchu, o ktérej mowa w § 4 ust. 4.

§ 3.

Wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty budowlane objgte niniejsza umowa okresla si¢ na kwote
11151170 IR ZE (STOWNI@: . ..o

............................................................................................................. )
Do wyzej wymienionej kwoty netto zostanie doliczony podatek od towarow i ustug VAT .

% W WYSOKOSCT ..t zt (stownie:..................ll
.................................................... ), zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wartos¢
robOt brutto WyNiesi€ ...ceeeeecessesceeecnnss zb (stownie:........o.ooiiiiiiii
............................................................................................................... ).

W przypadku zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rzeczowego robdt nie przewiduje si¢
ponownego negocjowania cen jednostkowych przedmiotowych robot.

Koncowa warto$¢ robot wynikajaca z przemnozenia cen jednostkowych zawartych w
kosztorysie ofertowym przez rzeczywista ilo§¢ wykonanych robdt i po powigkszeniu o
nalezny podatek VAT nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w ust. 1.

§ 4.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy przed dniem rozpoczecia robodt
budowlanych.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedstawienia Zamawiajacemu szczegotowego
harmonogramu robdt, w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca do dnia przekazania placu budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ).
Wykonawca do dnia przekazania placu budowy zobowiazany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
stanowiacych przedmiot umowy.
Wykonawca najpozniej w dniu przekazania placu budowy przedtozy do wgladu
Zamawiajacego umowy ubezpieczenia i polisy, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 1 2 wraz z
dowodami optacenia sktadek ubezpieczeniowych.
Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczgcie robot do czasu przedtozenia dokumentdw, o
ktorych mowa w ust. 2, 3, 4 1 5. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
Ustala sig nastgpujacy termin wykonania robot: do dnia 31.08.2012 r.

§5.
Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru w 0Sobie ...........ccceviiiiiiiiiiii i,
wybranego w odrgbnym postgpowaniu posiadajacego uprawnienia w specjalnosci
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10.

Jako reprezentanta w zakresie realizacji obowiagzkow umownych ze strony Zamawiajacego 1
jako upowaznionego do dzialania w jego imieniu Zamawiajacy Wyznacza .....................

Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do zwotywania narad koordynacyjnych z udzialem
Wykonawcy w porozumieniu i z udziatem reprezentantow Zamawiajacego.

O terminie narady koordynacyjnej zwolujacy narad¢ zawiadamia¢ bgdzie uczestnikéw z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem.
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen Wykonawcy, zwigzanych z
jako$cia 1 ilo$cia robot, ktdre sa niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Inspektor Nadzoru jest zobowiazany do sprawdzania wykonanych rob6t i powiadamiania
Zamawiajacego o wykrytych wadach.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli robdt w kazdym
czasie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie przed dokonaniem zmiany. Zmiana winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg na pi$mie przed dokonaniem zmiany.

§ 6.

— Nr uprawnien ...................... , ktory zrzeszony jest w Izbie Inzynierow Budownictwa
pod numerem ewidencyjnym ..................... , posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej oraz kierownikdéw robot poszczegodlnych branz i geodetg¢ - osoby wskazane w
zataczniku Nr 1 do niniejszej umowy.

Zmiana 0sob, o ktorych mowa w ust. 1, ktore beda uczestniczy¢ przy wykonaniu przedmiotu
zamoOwienia wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa robotami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z
braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, o ktérej mowa w ust. 2 w terminie 5 dni od daty
przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osob beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji 1 do$wiadczenia os6b wymaganych postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz osoby,
o ktorych mowa w ust.1 oraz wymienionych w zataczniku nr 3 do umowy, stanowi podstawe
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
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Kierownik budowy oraz pozostate osoby, o ktérych mowa w ust. 1 dziataja w imieniu i na
rachunek Wykonawcy.

Wykonawca 1 osoby dzialajace w jego imieniu zobowiazane sa wspOipracowaé z
Inspektorem Nadzoru oraz stosowaé si¢ do jego polecen i instrukcji dotyczacych
wykonywanych robot, jezeli sa one zgodne z prawem.

Wykonawca i osoby dzialajace w jego imieniu zobowiazani sa do udzialu w naradach
koordynacyjnych zwotywanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ do Inspektora Nadzoru Iub Zamawiajacego o
zwolywanie narad koordynacyjnych.

§7.

Wykonawca przy udziale Podwykonawcow wykona nastepujace roboty:

Wykaz Podwykonawcow wraz z czg$ciami zamOwienia, ktore oni bgda wykonywaé stanowi
zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy.

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu umowg z kazdym Podwykonawca.

Zmiana Podwykonawcy musi zosta¢ zgloszona Zamawiajacemu na pi§mie 1 przez niego
zaakceptowana.

Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu informacji, o ktorej mowa
wust. 3 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot
ktoregokolwiek Podwykonawcy.

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 5, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu umow¢ z Podwykonawca na realizacje powierzanego mu do wykonania
zakresu robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 4 ust. 7.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcéow jak za swoje wtasne.
Zamawiajacy nie odpowiada za zobowiazania finansowe Wykonawcy wobec
Podwykonawcow i ewentualne roszczenia finansowe Podwykonawcéw wobec Wykonawcy.

§ 8.
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 w formie ...................coelll
W KWOCIE: vivenrennrennnrannnes Zh(stownie: ... ..o ).
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach
okreslonych w art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy Prawo zamowien publicznych, zabezpieczenie
to na rzecz Beneficjenta (Zamawiajacego) jest nieodwolalne i bezwarunkowe.
Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia tj. ...............o.a..e. zt w ciagu 30 dni od dnia
odbioru koncowego robdt. Pozostale 30% zabezpieczenia tj. ..................... zt
Zamawiajacy zwroci w ciagu 15 dni po uplywie okresu rekojmi oraz ustanowionej gwarancji
na zasadach okreslonych w odregbnych przepisach.
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1.

§9.

Wykonawca zobowiazany jest do posiadania w catym okresie realizacji niniejszej umowy
ubezpieczenia od wszelkich ,,ryzyk budowlano — montazowych”, a takze szkdd powstatych
na placu (terenie) budowy w celu pokrycia ewentualnych szkéd mogacych powstaé w
czasie trwania robdt. Wysoko§¢ gwarancyjna polisy wynosi¢ musi co najmniej
1.000.000,00 zt. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia polisy Zamawiajacemu.
Brak polisy upowaznia Zamawiajacego do odstapienia od niniejszej] umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy i zadania od Wykonawcy kary umownej, przewidzianej na
wypadek takiego odstapienia.

Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do posiadania polisy ubezpieczajacej go od
odpowiedzialnosci cywilnej 1 pokrywajacej skutki finansowe wszelkiego rodzaju szkdod
majatkowych i niemajatkowych wyrzadzonym osobom trzecim, a spowodowanych przez
personel pracujacy, badz przez sprzet przedsigbiorstwa lub eksploatacyjny, badz
powstatych w wyniku wykonywanych roboét, ktére zaktadaja odpowiedzialno$¢ z tytutu
prawa powszechnego. Wysoko$¢ gwarancyjna polisy wynosi¢ bedzie nie mniej niz
1.000.000,00 zt.

Wykonawca bedzie przedtuzal ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 1 2 tak, aby
zapewni¢ az do daty Protokolu odbioru koncowego robdt pokrycie straty lub szkody, za
ktora jest odpowiedzialny Wykonawca, a wynikajacej z przyczyny zaistniatej przed
wystawieniem Protokotu odbioru koncowego roboét, oraz straty lub szkody spowodowane;j
przez Wykonawcg w trakcie prowadzenia jakichkolwiek innych dzialan w tym szkody
powstate wskutek dziatan Wykonawcy w miejscu robdt, celem wykonania obowiazkéw
gwarancyjnych oraz dodatkowo szkody powstate podczas okresu gwarancyjnego wskutek
przyczyny zaistniatej w okresie wykonania robot.

§ 10.
Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czeSciowe, jednak nie czgsciej niz jedna fakturg¢ na
dwa miesiace. Zaplata nastapi na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury
czesciowe] VAT 1 zalaczonego do faktury protokotu odbioru czg$ciowego robdt wraz z
kosztorysem powykonawczym na wykonane roboty czg$ciowe, w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtlowo wystawionej faktury.
Do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 60 % wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
niniejszej uMowy.
Zaptata faktury koncowej VAT nastapi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury wraz z protokotem bezusterkowego odbioru koncowego,
kosztorysem powykonawczym i operatem kolaudacyjnym. Faktura koncowa uwzgledniaé
bedzie ilo$ci robot nieobjgtych fakturami czgsciowymi.

. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie przekazywane przelewem na jego rachunek

bankowy, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

§11.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do organizacji i urzadzenia placu budowy we wtasnym zakresie
1 na wlasny koszt, tj.:
1) wykonania przylaczy wod. — kan. oraz energii elektrycznej wraz z odpowiednimi
licznikami, celem zaopatrzenia placu budowy w wodg i energi¢ elektryczna;
2) ponoszenia biezacych kosztow tego zaopatrzenia;
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3) ochrony mienia i zabezpieczenia p. poz.;

4) utrzymania porzadku na placu budowy i terenie bezposrednio przylegajacym do placu
budowy;

5) ostatecznego uporzadkowania terenu budowy nie pdzniej niz w terminie odbioru
koncowego.

2. Wykonawca zapewni:

1) prowadzenie robdt w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo na drodze, z wyznaczeniem
objazdéw, a ewentualne utrudnienia w ruchu wynikajace z prowadzonych robot
ograniczy do niezbgdnych potrzeb;

2) oznakowanie objazdoéw, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu;

3) profesjonalne i zgodne z przepisami oznakowanie miejsca robot; oznakowanie to
powinno by¢ estetyczne, czytelne, wykonane z materiatow odblaskowych i powinno
odpowiada¢ wymogom wynikajacym z Projektu organizacji ruchu;

4) niezbgdna obstuge laboratoryjna inwestycji;

5) kompleksowa obstuge geodezyjna inwestycji;

6) stala przejezdnos¢ i1 utrzymanie nawierzchni zjazdéw i dojazdéw do przyleglych poses;ji.

3. Od dnia przejecia terenu wykonywania robot Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$é
cywilng za bezpieczenstwo i ochrong¢ mienia 0so6b trzecich w zwiazku z wykonywanymi
robotami objgtymi umowa w obrgbie terenu ich wykonywania, a takze za wszelkie szkody
wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim.

§12.

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy. Okres
gwarancji wynosi 60 miesi¢gcy od daty odbioru koncowego robdt, dokonanego przez
Zamawiajacego.

2. W dniu odbioru koncowego rob6ét Wykonawca przekaze Zamawiajacemu karte gwarancyjna
na wykonany przedmiot umowy.

3. Wady lub usterki stwierdzone w okresie gwarancyjnym Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy w
formie reklamacji.

4. Reklamacje Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy na pismie, w formie elektronicznej lub faksem,
okreslajac miejsce i1 termin usunigcia wad i usterek.

5. Zamawiajacy, moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie
terminu gwarancji, jezeli reklamowat wadg przed uplywem tego terminu.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad zgloszonych w okresie
gwarancji, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego, a wad szczegdlnie uciazliwych
lub zagrazajacych zyciu lub zdrowiu — natychmiast. Jezeli usunigcie wady ze wzgledow
technicznych nie jest mozliwe w tym okresie, usuni¢cie nastapi niezwlocznie po ustapieniu
przeszkody.

7. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwiazanych z tym
kosztow.

8. Usunigcie wad zostanie potwierdzone protokolarnie przez Wykonawcg 1 Zamawiajacego, w
terminie uzgodnionym przez obie strony.

9. W przypadku zwloki Wykonawcy w usunigciu wad zgloszonych przez Zamawiajacego,
stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich
usunig¢cia innemu podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.
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§ 13.
Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ nastepujaca dokumentacje:
1) ksigge obmiardw;
2) dziennik budowy;
3) rejestr ewentualnych protokotéw koniecznosci;
4) dokumentacj¢ gospodarki odpadami wymagana przepisami szczegolnymi.
Wykonawca zobowigzany jest udostgpniaé Zamawiajacemu na jego zadanie prowadzona
przez siebie dokumentacj¢, w szczegolnosci dokumentacje gospodarki odpadami.
Wykonawca zobowiazuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajacemu przeprowadzenie w kazdym czasie
kontroli terenu wykonywania robot, ich realizacji, stosowanych materiatow oraz innych
okolicznosci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiazany jest informowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich robotach
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

§ 14.
Materiaty, maszyny i urzadzenia niezbg¢dne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarczy
na wlasny koszt Wykonawca.
Wszystkie materialty powinny by¢ dopuszczone do obrotu, zgodnie z normami,
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz posiada¢ wymagane aktualne aprobaty
techniczne.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykorzystania we wilasnym zakresie wybranych
materiatow pochodzacych z rozbiorek.
Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wiasny koszt zagospodaruje wszelkie odpady
powstale w trakcie wykonywania robot.

§ 15.
Wykonane elementy robot oraz materiaty beda poddawane prébom i1 badaniom zgodnie z
wymogami specyfikacji technicznych oraz obowigzujacymi normami i przepisami. Wszelkie
koszty zwiazane z probami 1 badaniami ponosi Wykonawca oraz zapewnia urzadzenia,
obsluge i materialy pomocnicze niezbg¢dne do ich przeprowadzenia.
Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego do przeprowadzenia prob i badan
sprawdzajacych nieprzewidzianych specyfikacjami lub obowiazujacymi normami i
przepisami wedlug zalecen Zamawiajacego. Koszty tych prob 1 badan ponosi Wykonawca,
jezeli wyniki wykaza, ze materialy badZz elementy robot sa niezgodne z umowa,
specyfikacjami lub normami. Jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty lub wykonane roboty
sa zgodne z umowa, specyfikacjami i normami koszt obcigza Zamawiajacego.
Wykonawca na wtasny koszt zobowiazany jest do pobrania probek z utozonych nawierzchni
bitumicznych oraz wykonania badan laboratoryjnych.
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie do stosowania w budownictwie uzytych materialow.
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazany jest umozliwi¢ mu udziat w
przeprowadzanych badaniach i probach. Koszty zwiazane z udzialem Zamawiajacego w tych
badaniach pokrywa Wykonawca.

§ 16.
Strony ustalaja, ze obowiazywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz odbiory instalacji;
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2) odbiory czgs$ciowe;
3) odbiér koncowy;
4) odbior pogwarancyjny.

2. Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru, po
potwierdzeniu przez niego zakonczenia robdt i gotowosci do ich odbioru, wpisem do
dziennika budowy w terminie 3 dni od daty ich zgloszenia przez Wykonawcg. Wykonawca
zglosi zakonczenie robot 1 gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy.

3. Odbiory czgs$ciowe, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 dokonywane beda przez Zamawiajacego,
przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, w ciagu 5 dni od daty otrzymania od
Wykonawcy pisemnego zawiadomienia, po zakonczeniu poszczegdlnych elementow robot
okreslonych w harmonogramie robo6t. Z odbioru sporzadzony bedzie protokét odbioru
czesciowego.

4. Odbioru koncowego dokona Zamawiajacy w ciagu 14 dni od daty otrzymania od
Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o zakonczeniu cato$ci robot, przeprowadzeniu prob i
badan 1 po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i gotowosci ich do
odbioru.

5. Wykonawca do odbioru koncowego zobowiazany jest przedtozy¢ kompletny operat
kolaudacyjny zawierajacy:

1) tabelg elementow rozliczeniowych;

2) opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich badan i1 pomiardéw
zataczonych do dokumentow odbioru;

3) wyniki badan kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, w szczego6lnosci
wyniki badan probek pobranych z nawierzchni bitumicznych;

4) aprobaty techniczne wbudowanych materialow;

5) ksigge obmiaru robdt;

6) dziennik budowy;

7) inwentaryzacj¢ powykonawcza;

8) kartg gwarancyjna;

9) dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

10) inne nie wymienione w pkt 1 - 10 dokumenty wynikajace z odrgbnych przepisow.

6. W odbiorze koncowym uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym
Inspektor Nadzoru i kierownik budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zobowiazany jest
zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej na 2 dni przed dniem rozpoczgcia czynnosci odbioru.

7. Protokot odbioru koncowego sporzadza Zamawiajacy 1 dorgcza go Wykonawcy po
zakonczeniu odbioru.

8. Odbidr pogwarancyjny dokonany zostanie przed uplywem okresu gwarancyjnego, ktorego
dtugos¢ jest okreslona w niniejszej] umowie, przez Zamawiajacego przy wspoédludziale
Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego bedzie ocena stanu wykonanych robot, po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér pogwarancyjny
dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Termin odbioru Zamawiajacy zobowigzany
jest wyznaczy¢ w ciagu 30 dni, przed dniem uptywu okresu gwarancji i zawiadomi¢ o nim
Wykonawce co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru. Protokét odbioru
sporzadza Zamawiajacy i dorgcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru.
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§17.

1. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego wad nadajacych si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

2. W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru koncowego istnienia wad nie nadajacych si¢
do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej i technicznej przedmiotu umowys;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy — odstapi¢ od umowy lub
zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,
zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawiania szkody.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce w terminie
14 dni od daty jej ujawnienia.

4. Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. Termin usunigcia wad wyznacza
Zamawiajacy uwzgledniajac techniczne mozliwosci usunigcia wad w wyznaczonym
terminie.

5. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad na swoj koszt lub wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi w przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 2 bez wzglgdu na wysokosé
zwiazanych z tym kosztow.

§ 18.
1. Strony postanawiaja, ze obowiazywac beda nast¢pujace kary umowne:

1) Wykonawca zobowiazany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kar umownych:

a) za opdznienie realizacji robot bedacych przedmiotem umowy oraz opdznienia w
usuwaniu wad — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 —
za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na wykonanie robot oraz
usuwania wad, przy czym za opoOznienia w realizacji robot uwaza si¢ takze
opoznienia w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robo6t, o ktérym
mowa w § 4 ust. 2;

b) za przekroczenie termindéw okreslonych w projekcie czasowej organizacji ruchu — w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 — za kazdy dzien
opOznienia;

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dhuzszej niz 3 dni — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy, poczawszy od dnia pierwszego przerwy;

d) w przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron z powodu okolicznos$ci, za
ktére odpowiedzialno$§¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 15,0 % wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 3 ust. 1.

2) Zamawiajacy zobowiazany jest do zaptacenia Wykonawcy kar umownych:

a) za opdznienie w przeprowadzeniu odbioru koncowego robot bedacych przedmiotem
umowy — w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 — za
kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na wykonanie czynnosci odbioru;

b) w przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron z powodu okoliczno$ci, za
ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 15,0 % wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 3 ust. 1.
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Dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych
kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku rozwiazania umowy za zgoda stron lub przerwania prac z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowiazany jest zaptaci¢ nalezno$¢ za
wykonang czg$¢ przedmiotu umowy w wysokos$ci faktycznie poniesionych kosztow.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odsetek za nalezno$ci niewyptacone w terminie w
wysokosci ustawowe;.

Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie przez Zamawiajacego potracenia kar umownych z
wynagrodzenia naleznego za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 19.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych zakresach:
1) wydtuzenie terminu realizacji zamoéwienia z zastrzezeniem § 4 ust. 5, w przypadku:

a) sily wyzszej;

b) odbiegajacych od norm niesprzyjajacych warunkéw pogodowych obiektywnie
uniemozliwiajacych wykonanie rob6t budowlanych, zgodnie =z ustaleniami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt;

c) ponadprzecigtnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacych wplyw
(obiektywny, niewynikajacy z opieszatosci Wykonawcy) na termin wykonania
zamowienia;

d) odkrycia, w toku prowadzenia robodt, niezidentyfikowanych wczes$niej urzadzen
podziemnych, majacych obiektywny wplyw na termin wykonania zamdwienia;

e) uzasadnionego polecenia Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym
dokonania zamiennych robot lub ich czgsci.

2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:

a) ustalenia koncowej wartosci rob6t na zasadach okreslonych w § 3 ust. 3 niniejszej
umowys;

b) rezygnacji z czgsci robot, jezeli taka rezygnacja bgdzie niezbgdna do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy;

c) uzasadnionego polecenia Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym
dokonania zamiennych robét lub ich czgsci.

3) zmiany 0s6b lub podmiotéw zdolnych do wykonania zamdéwienia, w przypadku:

a) zdarzen losowych;

b) polecenia Zamawiajacego;

¢) uzasadnionego wystapienia Wykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy.

§ 20.

Ewentualne kwestie sporne wynikle w zwiazku z realizacja niniejszej] umowy strony poddaja
rozstrzygnigciu przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§ 21.
W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie mie¢ beda odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych / Dz.
U.z2010r., Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm./ oraz inne obowiazujace przepisy prawa polskiego.

§ 22.
Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik Nr 1 do Umowy Nr..../IP/2012 z dnia.............

WYKAZ OSOB
JAKIE BEDA UCZESTNICZYC PRZY REALIZACJI ZAMOWIENIA ZE STRONY
WYKONAWCY
Numer uprawnien
Lp. Stanowisko Nazwisko 1 imig tel. kontaktowy Zawodowych
/ /
Adres Numer
cztonkowski w
samorzadowej
izbie zawodowej
1 2 3 4 5
1. | Kierownik budowy
2. | Kierownik robot
drogowych
3. | Kierownik robot
kanalizacji
deszczowej
4. | Geodeta
Zamawiajacy: Wykonawca:
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sarce Polsk

UMNIA EUROPEJSHA .
EURDPE J5X1 FLAIDLESZ . .
ROSWOL REGIONALNEGD van

Zatacznik Nr 2 do Umowy Nr..../IP/2012 z dnia.............

WYKAZ PODWYKONAWCOW
I CZESCI ZAMOWIENIA, KTORE BEDA WYKONYWAC

Lp. Nazwa Adres Regon Cze$¢ zambwienia — Wartos¢ brutto
Podwykonawcy Podwykonawcy NIP zakres robot robot
tel. kontaktowy Podwykonawcy powierzonych Procentowy udziat
Podwykonawcy robot
powierzonych
Podwykonawcy w
stosunku do
catkowitej wartosSci
ZamoOwienia
[PLN / %]
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
Zamawiajacy: Wykonawca:
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