

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 69623-2012 z dnia 2012-03-27 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszaków

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej Nr 4408W Wyszaków - Porządzie - Długosiodło na odcinku przebiegającym przez miasto Wyszaków. Planowane...

Termin składania ofert: 2012-04-04

---

**Wyszaków: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa ulicy I Armii Wojska Polskiego w Wyszakowie od ul. Sienkiewicza do ul. Komunalnej w ramach projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszaków - Porządzie - Długosiodło projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PRIORYTETU III. Regionalny System Transportowy Działania 3.1 Infrastruktura Drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013**

**Numer ogłoszenia: 103819 - 2012; data zamieszczenia: 10.05.2012**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 69623 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Zarząd Powiatu Wyszakowskiego, al. Róż 2, 07-200 Wyszaków, woj. mazowieckie, tel. 029 7420750, faks (029) 742 25 10.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa ulicy I Armii Wojska Polskiego w Wyszakowie od ul. Sienkiewicza do ul. Komunalnej w ramach projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszaków - Porządzie - Długosiodło projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PRIORYTETU III. Regionalny System Transportowy Działania 3.1 Infrastruktura Drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Usługi.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej Nr 4408W Wyszaków - Porządzie - Długosiodło na odcinku przebiegającym przez miasto Wyszaków. Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ulicy I Armii Wojska Polskiego w Wyszakowie na odcinku od ulicy

Sienkiewicza do ulicy Komunalnej. Zakres prac obejmuje: 1) Przebudowę odcinka ulicy I Armii Wojska Polskiego o długości 299,82 mb. Przebudową objęty jest odcinek drogi rozpoczynający się od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza i kończący się za skrzyżowaniem ulic Komunalna i Stolarska. Przebudowa obejmuje wykonanie: - robót przygotowawczych, rozbiórkowych i pomiarowych, - podbudowy pod przebudowywane nawierzchnie, - nawierzchni jezdni, zatoki autobusowej, chodników, ścieżki rowerowej i wjazdów, - elementów kanalizacji deszczowej (studnie rewizyjne, wpusty uliczne, przyłącze do wpustów), - zabezpieczeń instalacji podziemnych, - humusowanie i obsianie terenów zieleni. Oznakowanie poziome i pionowe. Ustawienie znaków pionowych oraz wymalowanie znaków poziomych należy wykonać zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ oraz załącznikiem Nr 9 do SIWZ - Wzór tablic informacyjnych. 2) Przebudowa skrzyżowania ul. I AWP i ul. Sienkiewicza o długości 94 mb. Przebudową objęte jest skrzyżowanie ul. IAWP z ul. Sienkiewicza które obejmuje wykonanie: - robót rozbiórkowych, - podbudowy pod przebudowywane nawierzchnie, - robót nawierzchniowych jezdni, chodników, zatoki autobusowej i wjazdu, - odtworzenia oznakowania poziomego i pionowego, - humusowanie i obsianie terenów zieleni. 2. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: 1) dla odcinka określonego w ustępie 1: - dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 6 do SIWZ, - przedmiary robót - Załącznik Nr 7 a do SIWZ, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Załącznik Nr 8 do SIWZ. 2) dla odcinka określonego w ustępie 2: - przedmiar robót - Załącznik Nr 7 b do SIWZ. 3. Zakres obowiązków Wykonawcy jako Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 1) Inspektor Nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. - art. 25 i 26) oraz przepisów wykonawczych, a w szczególności reprezentuje inwestora na budowie oraz obowiązany jest do: a) analizy dokumentacji technicznej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów i podjęcia działań zaradczych, b) wyegzekwowania od projektanta uzupełnień lub poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji robót w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji, c) udziału w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót budowlanych terenu budowy, d) sprawowania kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową, projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i normami branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, e) sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, f) odbioru i sprawdzania robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, g) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, h) rozliczania inwestycji w zakresie finansowym i rzeczowym, a szczególności weryfikowania, analizowania i zatwierdzania do wypłaty faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji, sprawdzania prawidłowości dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych w celu uruchomienia płatności, i) zgłaszania inwestorowi konieczności wykonania przez wykonawcę robót budowlanych robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych, j) sprawdzania i weryfikowania kosztorysów wykonawcy na roboty dodatkowe, uzupełniające, zamienne, k) kontrolowania przebiegu realizacji robót budowlanych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, występowanie z odpowiednimi wnioskami do Zamawiającego (łącznie z wnioskiem o rozwiązanie umowy z winy wykonawcy robót budowlanych), l) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonywania robót, m) sprawdzania jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej, atestów, świadectw jakości i wyników prób zastosowanych materiałów, wymaganych zaświadczeń właściwych organów, sprawdzenia jej i zatwierdzenia, n) organizacji i dokonywania odbiorów częściowych, końcowego, gwarancyjnych i pogwarancyjnych, a także umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego udziału w komisjach odbiorowych, o) udziału w przekazywaniu obiektów do użytkowania, p) czuwania nad realizacją pozostałych obowiązków wykonawcy robót budowlanych i uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy z wykonawcą robót budowlanych, q) rozstrzyganie przy udziale Zamawiającego zaistniałych problemów związanych z realizacją robót budowlanych nieujętych w dokumentacji, a mających wpływ na wzrost kosztów robót i termin realizacji, r) Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do wykonawcy robót budowlanych, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji w terenie prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Inspektora Nadzoru na teren budowy w razie potrzeby. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania. 2) Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do sporządzania sprawozdań, rozliczeń niezbędnych dla Zamawiającego oraz do kontrolowania

rozliczeń budowy, rozliczenia rzeczowo - finansowego robót i sprawdzenia operatu powykonawczego. 3) Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu raz w miesiącu w terminie do dnia 10-każdego miesiąca kalendarzowego sprawozdań, które obejmować będą: a) wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym, b) oświadczenie co do terminowości wykonanych prac przez wykonawcę, c) wskazanie wszelkich innych okoliczności mających wpływ na terminowość i jakość oraz koszty realizacji inwestycji, d) wskazanie wszelkich uchybień i podjętych przez Inspektora Nadzoru środków w celu ich usunięcia. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określony jest we wzorze umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Regionalny System Transportowy Działania 3.1 Infrastruktura Drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Robert Rosiński ROSBUD, ul. Gen. K. Pułaskiego 18 c, 07-202 Wyszaków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 12297,54

Oferta z najniższą ceną: 12297,54 / Oferta z najwyższą ceną: 54120,00

Waluta: PLN.

STAROSTA  
Drogomir Marian Pągowski