

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 90815-2011 z dnia 2011-03-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszaków

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie kompleksowego inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa drogi powiatowej Nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy na odcinku o długości 2,00 km. Zadanie...

Termin składania ofert: 2011-03-29

Wyszaków: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa drogi powiatowej Nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PRIORYTETU III. Regionalny System Transportowy Działania 3.1 Infrastruktura Drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Numer ogłoszenia: 124233 - 2011; data zamieszczenia: 27.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 90815 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Wyszakowskiego, al. Róż 2, 07-200 Wyszaków, woj. mazowieckie, tel. 029 7420750, faks (029) 742 25 10.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa drogi powiatowej Nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PRIORYTETU III. Regionalny System Transportowy Działania 3.1 Infrastruktura Drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie kompleksowego inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa drogi powiatowej Nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy na odcinku o długości 2,00 km. Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej drogi na odcinku o długości ok. 1,4 km oraz budowę nowego odcinka drogi o długości ok. 0,6 km. Roboty drogowe, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski w kilometrażu dokumentacji projektowej obejmują: w km 0+000 do km 0+825,40 - wykonanie przepustu w km 0+011,55 - wykonanie konstrukcji jezdni nr 1* na całej długości odcinka - budowę chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo - jezdnych, - wykonanie zatoki autobusowej wraz z wykonaniem wiaty przystankowej, - budowa zjazdów utwardzonych do posesji w granicach pasa drogowego, - przebudowę skrzyżowań w drogi gminne i inne (wykonanie nowej nawierzchni i korektę łuków), - wykonanie poboczy z kruszywa, - wykonanie rowów drogowych, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. w km 0+825,40 do km 1+620,00 - wykonanie konstrukcji jezdni nr 2* na całej długości odcinka, - wykonanie konstrukcji jezdni nr 1* w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, - budowę chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych, - wykonanie zatok autobusowych wraz z wykonaniem wiat przystankowych, - budowa zjazdów utwardzonych do posesji w granicach pasa drogowego, - przebudowę skrzyżowań w drogi powiatowe, gminne i inne (wykonanie nowej nawierzchni i korektę łuków), - wykonanie poboczy z kruszywa, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, - wykonanie rowów drogowych, - wykonanie przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami. w km 1+620,00 do km 2+000,00 - wykonanie konstrukcji jezdni nr 1 * na całej długości odcinka, - wykonanie konstrukcji jezdni nr 2* w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, - budowę chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych, - budowa zjazdów utwardzonych do posesji w granicach pasa drogowego, - przebudowę skrzyżowań w drogi powiatowe, gminne i inne (wykonanie nowej nawierzchni i korektę łuków), - wykonanie poboczy z kruszywa, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, - wykonanie rowów drogowych. * - konstrukcje jezdni wg Dokumentacji Projektowej Przed przystąpieniem do robót drogowych należy wykonać: - zabezpieczenie kablowej sieci teletechnicznej, - przebudowę napowietrznej linii telekomunikacyjnej, - regulację wysokościową studni urządzeń podziemnych, - przestawienie kapliczki, - rozbiórkę budynków gospodarczych, - rozbiórkę i budowę nowego przepustu, - usunięcie drzew i krzewów z pasa drogowego. Szczegółowy zakres robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski określają: - dokumentacja projektowa - załącznik Nr 6 do SIWZ, - przedmiary robót - załącznik Nr 7 do SIWZ, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik Nr 8 do SIWZ. Zakres obowiązków Wykonawcy jako Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 1. Inspektor Nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. - art. 25 i 26) oraz przepisów wykonawczych, a w szczególności reprezentuje inwestora na budowie oraz obowiązany jest do: 1) analizy dokumentacji technicznej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów i podjęcia działań zaradczych, 2) wyegzekwowania od projektanta uzupełnień lub poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji robót w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji, 3) udziału w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót budowlanych terenu budowy, 4) sprawowania kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową, projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i normami branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 5) sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 6) odbioru i sprawdzania robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, 7) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 8) rozliczania inwestycji w zakresie finansowym i rzeczowym, a szczególności weryfikowania, analizowania i

zatwierdzenia do wypłaty faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji, sprawdzania prawidłowości dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych w celu uruchomienia płatności, 9) zgłaszania inwestorowi konieczności wykonania przez wykonawcę robót budowlanych robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych, 10) sprawdzania i weryfikowania kosztorysów wykonawcy na roboty dodatkowe, uzupełniające, zamienne, 11) kontrolowania przebiegu realizacji robót budowlanych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, występowanie z odpowiednimi wnioskami do Zamawiającego (łącznie z wnioskiem o rozwiązanie umowy z winy wykonawcy robót budowlanych), 12) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonywania robót, 13) sprawdzania jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej, atestów, świadectw jakości i wyników prób zastosowanych materiałów, wymaganych zaświadczeń właściwych organów, sprawdzenia jej i zatwierdzenia, 14) organizacji i dokonywania odbiorów częściowych, końcowego, gwarancyjnych i pogwarancyjnych, a także umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego udziału w komisjach odbiorowych, 15) udziału w przekazywaniu obiektów do użytkowania, 16) czuwania nad realizacją pozostałych obowiązków wykonawcy robót budowlanych i uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy z wykonawcą robót budowlanych, 17) rozstrzygnięcie przy udziale Zamawiającego zaistniałych problemów związanych z realizacją robót budowlanych nieujętych w dokumentacji, a mających wpływ na wzrost kosztów robót i termin realizacji, 18) Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do wykonawcy robót budowlanych, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji w terenie prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Inspektora Nadzoru na teren budowy w razie potrzeby. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania. 2. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do sporządzania sprawozdań, rozliczeń niezbędnych dla Zamawiającego oraz do kontrolowania rozliczeń budowy, rozliczenia rzeczowo - finansowego robót i sprawdzenia operatu powykonawczego. 3. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu raz w miesiącu w terminie do dnia 10-każdego miesiąca kalendarzowego sprawozdań, które obejmować będą: 1) wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym, 2) oświadczenie co do terminowości wykonanych prac przez wykonawcę, 3) wskazanie wszelkich innych okoliczności mających wpływ na terminowość i jakość oraz koszty realizacji inwestycji, 4) wskazanie wszelkich uchybień i podjętych przez Inspektora Nadzoru środków w celu ich usunięcia. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określony jest we wzorze umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Priorytetu III Regionalny System Transportowy Działania 3.1 Infrastruktura Drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

OŚRODEK TECHNICZNO-PROJEKTOWY BIPRON mgr inż. S. Strzeczysz, ul. Odkryta 41 E, 01-140 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41007,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 36900,00

Oferta z najniższą ceną: 36900,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 66420,00

Waluta: PLN.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pzowski