

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 62309-2011 z dnia 2011-02-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszaków

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi określonymi w dokumentacji projektowej i przetargowej na realizację projektu pn.:
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę...

Termin składania ofert: 2011-03-04

Wyszaków: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 4405W relacji Wyszaków - Brańszczyk - Trzcianka projekt współfinansowany z Programu Wieloletniego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Numer ogłoszenia: 97649 - 2011; data zamieszczenia: 28.03.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 62309 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Wyszakowskiego, al. Róż 2, 07-200 Wyszaków, woj. mazowieckie, tel. 029 7420750, faks (029) 742 25 10.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 4405W relacji Wyszaków - Brańszczyk - Trzcianka projekt współfinansowany z Programu Wieloletniego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi określonymi w dokumentacji projektowej i przetargowej na realizację projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 4405W relacji Wyszków - Brańszczyk - Trzcianka, obejmującego dwa odcinki dróg: 1) Odcinek I to przebudowa drogi powiatowej Nr 4405W w miejscowości Trzcianka, która obejmuje odcinek drogi powiatowej Nr 4405W o długości 2,656 km - od km 0+124 do km 2 + 780 (wg kilometrażu dokumentacji projektowej). Zakres robót obejmuje: - przebudowę jezdni ulicy o szerokości 5,5 m; - przebudowę istniejącego chodnika na długości 363 m; - budowę nowego chodnika o szerokości od 1,25 do 2,5 m; - budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m; - przebudowę istniejących przepustów oraz budowę nowego przepustu; - odtworzenie i przebudowę istniejących rowów odwadniających; - przebudowę istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych; - zatoka autobusowa w miejscowości Trzcianka; Na całej długości zaprojektowano spadek jednostronny jezdni z odprowadzeniem wód opadowych do odtworzonych rowów. 2) Odcinek II to przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W w miejscowości Wyszków ul. Zakręcie i obejmuje odcinek długości 1,086 km, począwszy od km 0+006 do km 1+092 (wg kilometrażu dokumentacji projektowej). Zakres robót obejmuje: - przebudowę jezdni ulicy o szerokości 6,0m; - przebudowę oraz budowę chodników o szerokości do 1,25 do 2,5 m; - budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m; - budowę przystanków autobusowych w postaci peronów i zatoki; - przebudowę zjazdów indywidualnych oraz zjazdów na drogi boczne; - odtworzenie lub przebudowę elementów odwodnienia powierzchniowego (przydrożne rowy trawiaste, przepusty na zjazdach). Na terenie inwestycji drzewa i krzewy kolidujące z projektowanymi elementami ulicy a także ograniczające widoczność podlegać będą wycince. Zakres prac Inspektora Nadzoru: 1. Inspektor Nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. - art. 25 i 26) oraz przepisów wykonawczych, a w szczególności reprezentuje inwestora na budowie oraz obowiązany jest do: 1) analizy dokumentacji technicznej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów i podjęcia działań zaradczych, 2) wyegzekwowania od projektanta uzupełnień lub poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji robót w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji, 3) udziału w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót budowlanych terenu budowy, 4) sprawowania kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową, projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i normami branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 5) sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 6) odbioru i sprawdzania robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, 7) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 8) rozliczania inwestycji w zakresie finansowym i rzeczowym, a szczególności weryfikowania, analizowania i zatwierdzania do wypłaty faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji, sprawdzania prawidłowości dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych w celu uruchomienia płatności, 9) zgłaszania inwestorowi konieczności wykonania przez wykonawcę robót budowlanych robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych, 10) sprawdzania i weryfikowania kosztorysów wykonawcy na roboty dodatkowe, uzupełniające, zamienne, 11) kontrolowania przebiegu realizacji robót budowlanych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, występowanie z odpowiednimi wnioskami do Zamawiającego (łącznie z wnioskiem o rozwiązanie umowy z winy wykonawcy robót budowlanych), 12) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonywania robót, 13) sprawdzania jakości i

kompletności dokumentacji powykonawczej, atestów, świadectw jakości i wyników prób zastosowanych materiałów, wymaganych zaświadczeń właściwych organów, sprawdzenia jej i zatwierdzenia, 14) organizacji i dokonywania odbiorów częściowych, końcowego, gwarancyjnych i pogwarancyjnych, a także umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego udziału w komisjach odbiorowych, 15) udziału w przekazywaniu obiektów do użytkowania, 16) czuwania nad realizacją pozostałych obowiązków wykonawcy robót budowlanych i uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy z wykonawcą robót budowlanych, 17) rozstrzygnięcie przy udziale Zamawiającego zaistniałych problemów związanych z realizacją robót budowlanych nieuwzględnionych w dokumentacji, a mających wpływ na wzrost kosztów robót i termin realizacji, 18) Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do wykonawcy robót budowlanych, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji w terenie prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Inspektora Nadzoru na teren budowy w razie potrzeby. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania. 2. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do sporządzania sprawozdań, rozliczeń niezbędnych dla Zamawiającego oraz do kontrolowania rozliczeń budowy, rozliczenia rzeczowo - finansowego robót i sprawdzenia operatu powykonawczego. 3. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu raz w miesiącu w terminie do dnia 10-każdego miesiąca kalendarzowego sprawozdań, które obejmować będą: 1) wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym, 2) oświadczenie co do terminowości wykonanych prac przez wykonawcę, 3) wskazanie wszelkich innych okoliczności mających wpływ na terminowość i jakość oraz koszty realizacji inwestycji, 4) wskazanie wszelkich uchybień i podjętych przez Inspektora Nadzoru środków w celu ich usunięcia. Szczegółowy zakres wykonania robót budowlanych zawiera: - dokumentacja projektowa - załącznik Nr 6 i 7 do SIWZ, - przedmiary robót - załącznik Nr 8 i 9 do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 71.24.70.00-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Nadzory Inwestorskie Jan Rzemek, ul. Zielona 5, 07-200 Wyszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58780,49 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 30000,00

Oferta z najniższą ceną: 30000,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 49200,00

Waluta: PLN.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski